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FOTODOKUMENTACIA

Skalica — november 2020

1. ldentifikacné udaje :

Nazov akcie Rekonstrukcia a modernizacia objektu

ZSS Utulok Cesta a Nocl'aharen Skalica

Miesto : Areal byvalej ZVL, Nadrazna 33/E,B
Budova sup. ¢. 2533 na pozemku reg. C KN P. C. 1607/6,
Slovenska republika

Investor : Stibor -Mestské centrum sluZieb n.o . Skalica
Kra Tovska 385/9 90901 Skalica, Slovenska republika

Stupe 7 PD ; PD PRE OHLASENIE STAVEBNYCH UPRAV
Autor projektu : Ing Michal U enik
Datum spracovania November 2020

2. Fotodokumentacia :
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Vypracoval: Ing. U énik Michal




STAVBA SA NACHADZA V PRIEMYSELNEJ CASTI MESTA SKALICA

STAVBA JE PRISTUPNA Z ASFALTOVEJ KOMUNIKACIE

POZNAMKA:

cca.168,8 m.n.m OROVEN JESTVUJGCEJ PODLAHY 1NP
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LEGENDA:

I:I — JESTVUJUCA OKOLITA ZASTAVBA
( PREVAZNE VWWROBNE A SKLADOVACIE HALY )
E ] — POZEMOK VO VLASTNICTVE INVESTORA

— ZARIADENIE SOCIALNYCH SLUZIEB

+ 0,000= cca.168,8 m.n.m GROVEN JESTVUJUCEJ PODLAHY 1NP

ZODPOVEDNY PROJEKTANT:

Ing. Michal U&nik, Skalica

PROJEKTANT CASTI:

Ing. Michal U¢nik, Skalica

CAst: ARCHITEKTURA

STUPEN: PD PRE OHLASENIE STAVEBNYCH OPRAV

INVESTOR: Stibor —Mestské centrum sluZieb n.o. Skalica
Krélovska 385/9 90901 Skalica

MIESTO:  Aredl byvalej ZVL, Nadrazna 33/E,B
Budova slp. & 2533 na pozemku reg. C KN p.&. 1607/6

STAVBA, OBJEKT:

Rekonstrukcia a modernizacia objektu [osum

11,/2020

7SS Utulok Cesta a Nocfaharers Skalica [rorwar

1xA4

S0BOR: SITUACIA NA KATASTRALNOM PODKLADE

MIERKA

1:1000

CV.
SIT.2




SPRIEVODNA SPRAVA

Skalica — november 2020

1. ldentifikacné udaje :

Rekonstrukcia a modernizacia objektu
ZSS Utulok Cesta a Nocl'aharen Skalica

Nazov akcie

Miesto : Areal byvalej ZVL, Nadrazna 33/E,B
Budova sup. ¢. 2533 na pozemku reg. C KN P. C. 1607/6,
Slovenska republika

Investor : Stibor -Mestské centrum sluZieb n.o . Skalica
Kra Tovska 385/9 90901 Skalica, Slovenska republika

Stupe 7 PD : PD PRE OHLASENIE STAVEBNYCH UPRAV
Autor projektu : Ing Michal U enik
Datum spracovania November 2020

2. Vychodiskové podklady :

Kopia katastralnej mapy. Obhliadka.
Fotodokumentacia.

PD Stavebné Upravy administrativnej budovy z r.2007
Detailné sondy neboli vykonané.

Zameranie stavby nebolo vykonané.

3. Zakladneé udaje :

Objekt je v s ¢asnosti vyuzivany ako objekt zariadenia socialnych sluzieb
(ubytov ria pre osamelych rodi covsde tmiv tazkych zivotnych situaciach) a ako atulok

a stredisko osobnej hygieny pre osoby bez domova

Objekt je deleny na dva prevadzkové subory pri com kazdy ma rieSeny samostatny vstup.
Budova je dvojpodlazna a ¢iasto ¢ne podpivni - cena.

Poschodie -2NP je rieSené iba nad ¢as tou objektu, nad ¢as tou zaradenia socialnych
sluZieb.

Objekt je prevadzkyschopny a v su ¢asnosti pouzivany.

Prevadzku objektu a zariadenia zabezpe &uju pracovnici investora.

¢ Pbédorysné plocha objektu : 590,80 m2

¢ VysSka hrebaa : cca. 7,815 m nad terénom — v najvyssom bddecénu

4. Zakladné udaje o stavbe :

V predkladanom projekte sa jedna o stavebné Upravy v interiéry obytného objektu na
2np vo forme ¢iasto &nej vymeny a opravy povrchov a stavebné Upravy resp . opravu
severozapadnej fasady objektu .

5. Charakteristika uzemia :

Objekt sa nachadza v okrajovej ¢asti mesta skalica.

Objekt sa nachadza v rovinatej casti byvalého arealu zavodu ZVL. V okoli sa
nachadzaju pévodné objekty vyrobného charakteru.

Objekt je napojeny na vSetky inzZinierske siete, ten to stav nebude zmeneny.



6. Urbanistické a architektonicke rieSenie :

Projektom rieSi investor naroky na zvySenie komfort u ubytovanych a nutné opravy
spOsobené zlym technickym stavom obalovej konStrukc ie — fasady objektu zo
severozapadnej strany.

Objekt sa nachadza v okrajovej casti byvalého aredlu zavodu ZVL v okrajovej

mesta Skalica.

Dispozi ¢né clenenie nebude stavebnymi Upravami zmenené.

Objekt je deleny na dva prevadzkové subory pri com kazdy ma rieSeny samostatny vstup.
Budova je dvojpodlazna a ¢iasto ¢ne podpivni  cena.

Poschodie -2NP je rieSené iba nad ¢as tou objektu, nad ¢as tou zaradenia socialnych
sluzieb.

Objekt je prevadzkyschopny a v si ¢asnosti pouzivany.

Prevadzku objektu a zariadenia zabezpe ¢uja pracovnici investora.

7. Konstrukcie - popis stavenych uprav :

Vykopy

Nebudi prebieha t Ziadne vykopové prace.

Zakladové konsStrukcie
Nebudu prebieha t Ziadne prace na zakladovych konsStrukciach.

Zvislé konStrukcie
Nebudi prebieha t Ziadne prace na zvislych a vodorovnych konstrukcia ch

StreSnéa konstrukcia

StreSna konStrukcia nad 2NP zariadenia socidlnych s luZieb bude obnovena formou
prevedenia novej PVC félie na stavajucu asfaltovi s treSnd izolaciu vratane
podkladnej vrstvy z geotextilie a oplechovania.

Plechova strecha nad prestreSenim zadného vstupu na severozapadnej fasade bude

vy cistend a opatrena novym naterom.

Povrchové Upravy
Povrchové UGpravy rieSené vo vnutornych priestoroch v miestnostiach 2.01, 2.08, 2.09
a to na stenach a stropoch:

» demontaz poévodnych stropnych svietidiel do sute

e Odstrania sa pévodné ma Thy

*  Osekanie nesudrznej omietky

* (xistenie a vyhotovenie protiples nového nastreku

* Vyhotovenie adhézneho spojovacieho mostika

* Vyhotovenia novej omietky na miestach opravy so zac hovanim pdvodnej Struktiry
omietky

* Vyhotovenie novej ma Thy vratane pa  coku
* Vyhotovenie syntetického sokliku do vySky 1,3m
» Dodavka a mont&Z nového LED svietidla 600x600mm

* V miestnosti 2.09 bude demontované pévodné PVC vrat ane soklikov

» Bude prevedend penetracia podlahy a vyrovnanie samo nivela &nym poterom

» Nasledne bude vyhotovena nova vinylova podlaha vrat ane sokliku
Severozapadna fasada bude z dévodu zlého technické ho stavu opravena.

* Budu lokalne osekana nesudrzna omietka

 Fasadabude o cistena tlakovou vodou

* Bude vyhotovend h  1bkovéa penetracia

« Vyhotovi sa nova omietka na osekanych castiach



« Fasada bude vyrovnana pouzitim EPS hr. 5cm
« Vyhotovenie fasadnej stierky zrnitosti 1,5mm — ryho vana

e Farebné prevedenie je navrhované vPD, toto bude pr ed realizaciou
konzultované s investorom

Keramicky sokel bude zachovany, nie je predmetom ri eSenia tejto PD.

Stcastou opravy fasaddy je aj vymena vSetkych parapetov na rieSenej fasade
a ciasto ¢na uprava bezpe  &nostnych mrezi okien.

Pred realizaciou prac na fasade musi by t pre osadeny rozvod plynu vedeny na fasade.

Bude oddialeny od fasady cca 10cm.

Na nizsej casti objektu bude demontovana drevend rimsa ktora j e v zlom technickom
stave a nahradena novou z OSB. V pripade potreby b ude vymenena aj pomocha
konstrukcia rimsy.

Slcas tou prac je aj kompletna vymena klampiarskych konstr ukcii na severozapadnej —

rieSenej fasade za nové z farbeného Pz plechu.
St 1p na prekryti vstupu bude opatreny novym naterom.

Zariad'ovacie predmety
Projekt nerieSi vymenu zaria dovacich predmetov.

RieSenie dopravy
Prijazdova cesta na pozemok je vybudovana — tento s tav nebude meneny.

Uprava ploch
Novostavbou sa nenarusi Ziaden objekt ani okolity t erén .
Po ukon c&eni prac bude stavenisko uvedené do pévodného stavu

Otvorové konstrukcie
Projekt nerieSi vymenu otvorovych konstrukcii.

Na rieSenej fasade budld demontované vonkajSie parap etné dosky a nahradené novymi/
hlbSimi

8. BOZ
Pocas realizacie stavby musia by t dodrzané vSetky bezpe ¢nostné predpisy a vyhlasky
BOZ. Dodavate I stavebnych prac je povinny rozpracova t vlastny technologicky postup
jednotlivych stavebnych prac. V pripade objavenia novych skuto  cnosti, ktoré nebude
dodavate I schopny rieSi t, je nutné ihne d prizva t projektanta.
Pri realizacii prac je nutné dodrza t:
Vyhlasku  ¢&. 374/1990 Zb. §1-17- buracie, zemné, murovacie pr ace.
STN - 341010 - VSeobecné predpisy pred nebezpe &nym dotykom

STN - 733050 - Zemné prace

STN - 038374 - Zasady protipoziarnej ochrany
VyhlaSku  &. 484/1990 Zb.

Vyhlasku  &.59/1981 Zb. - §163, 164, 165, 149, 150.

V pripade vykonania stavebnych prac dodavate Isky stavebnou firmou predlozi
dodavate I technologicky postup prac.

9. Pripojky inZinierskych sieti :

Objekt je na vSetky inzZinierske siete a tento stav nebude meneny.
Vetranie je zabezpe &ené priamo.

10. Naroky na energiu :

Odbery elektrickej energie nebudi stavebnymi pracam i navySené vo  c&i schvalenému stavu
na ZSE.

11. Vplyv stavby na zivotné prostredie :




Pristup je zabezpe

Okolie naruSené vystavbou bude po dokon
Realizacia stavebnych prac
Cestaa Noc Ilahéare i Skalica —

ceny z jestvujicej komunikéacie.

ceni stavby navratenée do povodnej podoby.
— Rekonstrukcia a modernizacia objektu ZSS Utulok

nepride k dotknutiu Ziadnych ochrannych pasiem
Vysadenie vySSieho porastu v blizkosti neodporu

Z poziarneho a hygienického h

Komunalny odpad z prevadzky nebude realizaciou prac
Jestvujaci komunalny je ukladany do smetnych nadob

vSeobecne:

Realizaciou objektu

NocTahare i Skalica

&i zemi.
Sam.

Tadiska je odstupova vzdialenos

t dostato

navyseny.
a pravidelne vyvazany.

nebude ma t negativny vplyv na Zivotné prostredie,

&na.

Rekonstrukcia a modernizécia objektu ZSS Utulok Ces

fa a

negativnym vplyvom na Zzivotné prostredie, nepride k

pasiem ¢i Uzemi.

Tento stav bude po celé obdobie vyuzivania objektu

vplyv stavby na okolie :

Prace po statickej stranke nemaju vplyv na buduce o

Tuhé odpady vzniknuté prevadzkou budua tak ako doter

vyhradenych smetnych nadob a pravidelne vyvazané.

stavebnych prac nebude realizovany,

navratené do pévodného stavu.

Nakladanie zo stavebnym odpadom vzniknutym po

284/2001 Z.z.

Zatriedenie odpadu:

a jej prevadzkou nevznikne ziaden vyrazny zdroj Sk

zachovany.

kolité stavby a s bezpe
az separované a ukladané do

cas stavebnych prac pod

odlivin s
dotknutiu Ziadnych ochrannych

&né.

Vyrub zelene pred za

okolie objektu bude po realizacii prestavby

Druh Nazov odpadu Kateg Spbdsob
odpad oOria MnoZst nakladania
u odpad \Yo!
u
odpadu

1501 Obaly z papiera a lepenky (0] 0,005 Mat. zhodnotenie
01

1501 Obaly z plastov (0] 0,005 Mat. zhodnotenie
02

1701 Zmesi betonu, tehdl, obkladaciek, (0] 0,000 ZnesSkodnenie
07 dlazdic na skladke *

a keramiky iné ako vedené v 17 01 06

17 02 Drevo (0] 0,050 Zhodnotenie **
01

17 02 Sklo (0] 0,000 Zhodnotenie
02

1704 Zelezo a ocel (0] 0,000 Zhodnotenie ***
05

17 08 Stavebné materialy na baze (0] 0,100 ZneSkodnenie
02 sadry iné ako uvedené v 17 08 01 Na skladke

STAVEBNE ODPADY A ODPAD Z BURACICH PRAC

* odpad bude zneSkodneny na skladke odpadov, ktor
na ulozenie predmetného odpadu;

**  zvySky krovu, pomocného debnenia a podlahy inve

palivové drevo.

*** gdovzdanie opravnenej organizacii (zvySky nosni

)

ej prevadzkovate

stor predpoklada vyuzi

kov, kotviacich profilov, vystuze

catim

Ta vyhlasky

I ma opravnenie

£ ako



NalozZenie s odpadmi :

Odpady budld zhromaz dované priebezne do zbernych nadob / kontajnerov / a budu
odvazané pod Ia druhu odpadu na zhodnotenie alebo zneSkodnenie.

Kovové prvky budi odovzdané opravnenej organizacii k zhodnoteniu — po ¢as stavebnych
Uprav nevznikne ziadny odpad tohto druhu.

12. Inziniersko-geologické a geologické zhodnotenie :

Nebol vykonany inziniersko-geologicky prieskum.
K objektu nebude pristavované a ani inak zasahované zo zakladania stavby.
Nebudu prebieha t ziadne h  1bkové vykopové prace.

13. Hydrogeologické zhodnotenie :

Nebol vykonany hydrologicky prieskum.
K objektu nebude pristavované a ani inak zasahované zo zakladania stavby.
Nebudu prebieha ¢ ziadne h  1bkové vykopové prace.

14. Statické posudenie :

Z h Tradiska statiky ide o jednoduchu rekonsStruk &nu pracu.
Realizacia prac nebude ma t negativny vplyv na statické spolupdsobenie objektu

15. ProtipozZiarna bezpecnost stavby

Objekt nebol posudzovany z h Tadiska protipoziarnej bezpe &nosti stavby.
Projekt protipoziarnej bezpe ¢nosti bude v pripade vyziadania vypracovany samosta tnou
projektovou dokumentéaciou ako celok na cely objekt.

16. Buracie a demontazne prace

Buracie prace na nosnych alebo vypl niovych konstrukciach nebudu prebieha t Ziadne.

17. Energetické zhodnotenie budovy :

Vyhotovenim projektovanych prac nevyplyva posudzova nie zh Tadiska energetického
zhodnotenia a projekt neriesi energetické zhodnoten ie objektu resp. Usporu energii.
EPS hr. 50mm sldzi len na vyrovnanie fasady.

18. Ekonomické hodnotenie :

V pripade poziadavky bude vypracovany podrobny podl ozkovy rozpo  cet stavebnych préc.
Predpokladané naklady na vystavbu altanu su cca. 40 000,- EUR.

Skalica — november 2020

Vypracoval: Ing. U é&nik Michal



