ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasledovnych ustanoveni Obchodného zakonnika ¢ 513/1991 Zb.
v zneni neskorSich predpisov medzi zmluvnymi stranami

CL 1
Zmluvné strany

Objednavatel’ Stibor — Mestské centrum socialnych sluzieb n. o, Skalica, Kralovska 9,
909 01 Skalica

Pravna forma: neziskova organizacia

Statutarny organ: Mgr. Michaela Havelkova, riaditel'ka

Bankoveé spojenie:  Prima banka Slovensko a. s.

Cislo u&tu: SK72 5600 0000 0027 2429 2001

1CO: 37986775

DIC: -

(d'alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel’: RAMIVO spol. s. 1. 0., RadoSovce 356, 908 63 Radolovce

Pravna forma: spolo¢nost’ s rucenim obmedzenym

ICO: 31425101

IC DPH: SK2020379020

Bankove¢ spojenie:  Veobecna uverova banka, a. s.

Cislo uétu: SK77 0200 0000 0010 4894 6182

Osoby opravnené

konat’ s objednavatelom: Felix Volek, konatel’

Zapis v obchodnom registri: 27.11.1992
(dalej len ,.zhotovitel™)

CL 1
Predmet zmluvy

2.1.  Predmetom tejto Zmluvy o dielo st stavebné prace v zmysle realizovancho prieskumu
trhu v termine 13.11.2020 — 14.12.2020.
Stavebné prace sa realizuji v ramci projektu Rekonstrukcia a modernizaciz objektu
788 Utulok Cesta a Nocl'aharen Skalica.

2.2.  Objednavatel sa zavdzuje, ze vyhotovené dielo bez zavad prevezme, zaplati za jeho
vyhotovenie dohodnutu cenu a poskytne zhotovitel'ovi potrebné spolupdsobenie.

2.3.  Predmetom plnenia su stavebné prace v ramei Rekondtrukeie a modernizacie objektu
2SS Utulok Cesta a Nocl'aharen Skalica v rozsahu

a) rekonstrukcia fasady
b) rekons$trukcia vnutornych priestorov zadefinovanych projektovou dokumentaciou
a stavebnym rozpoctom.



3.1.

3.2,

4.1.

4.2

4.3.

4.4

CL 111
Miesto a termin plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje vyhotovit’ predmet plnenia v rozsahu dohodnutom podla bodu

Miesto plnenia: Objekt Zariadenia socialnych sluzieb Utulok a Noclaharne, Nadrazna
33/E. B, 909 01 Skalica, nehnutelnost’ v k. 0. Skalica — budova s. ¢. 2533 na pozemku
registra C KN p. ¢. 1607/6

e |

Termin dodania stavebnych prac je najneskér do 3 mesiacov od nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy o dielo.

Zhotovitel splni zmluvny zaviazok diela supisom vykonanych prac podpisany
objednavatelom.

CLIV
Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu plnenia tejto zmluvy je stanovena v zmysle zakona

¢. 18/1996 Z. z. o cenach:

Celkova vyska bez DPH 31 448,23 EUR, slovom: tridsat’jedentisic§tyristostyridsat’
osemeur, dvadsat'tri centov.

Celkova vvika s DPH 37 815,55 EUR, slovom: tridsat'sedemtisicosemstopatnasteur,
patdesiatpit centov.

Cena je stanovena cenovym prieskumom trhu zo dna 13.11.2020.

Zmluvne strany sa dohodli, ze cena diela v zmysle predmetu zmluvy je pevnou
zmluvnou cenou platnou az do odovzdania diela a fakturacie ceny za zhotovene dielo.
Cena ra dielo obsahuje vietky naklady zhotovitel'a na vykonanie diela.

Z.akazka sa bude realizovat’ v celistvosti.

Financovanie predmetu zikazky: Integrovany regionalny operaény program,

vyzva IROP-CLLD-T003-512-004, vyhlasena MAS Partnerstvo pre Horné Zihorie

0. z., Kollarova 1146, 908 48 Kopcany.

CLV
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na rezime fakturacie po ukonceni diela.

Fakttru dorud¢i zhotovitel objednavatel'ovi po ukonceni prac na predmete plnenia.

V pripade, z¢ faktira nebude obsahovat’ vietky danové aiétovné nalezitosti,
objednavatzl’ je oprdvneny vratit ju koprave resp. doplneniu zhotovitelovi na
doplnenie ¢ novym za¢iatkom doby splatnosti.

Splatnost’ ceny diela je 30 dni od dorucenia faktary.

CLVI
Spolupbsobenie objednavatela
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Spoluposobenie objedndvatela je podstatnou povinnostou, od ktorej zavisi viasné
splnenie zadvazku zhotovitela.

Objednavatel sa zavazuje zhotovitel'ovi:
- umoZnit’ pristup do aredlu za (i¢elom obhliadky skutkového stavu
- podat” informacie o skutkovom stave

CL v
Zmluvné sankeie

Za omeskanie pinenia dodavky zaplati zhotovitel' Girok z omeskania 0,05 % z vyiky
zmluvnej ceny za kazdy def omeskania.

V pripade oneskorenej thrady faktury zaplati objednavatel zhotovitelovi arok
z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej Ciastky za kazdy den ome¥kania.

ClL. VIII
Zodpovednost’ za vady a zaruka

Zhotovitel zodpoveda za vady dicla v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zakonnika

CLIX
Zavereéné ustanovenia

Pri_zmene podmienok zmluvy alebo pri odstipeni od zmluvy v pripade. 7e
objednavatel’ nebude mat’ finan¢né krytie na predmetnt zikazku, objednévate? zaplati
za prace zhotovené do diia odstipenia od zmluvy o dielo.

Pravne vzt'ahy bliz3ie neupravené touto zmluvou medzi zmluvnymi stranami sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami
a u¢innost’ az po splneni odkladacej podmienky:

kladné vybavenie kontroly VO zo strany poskytovatela prispevku ( zo strany SO/RO
pre [IROP )

musi byt splnenda podmienka uzatvorenia G&innej Zmluvy o poskvitnuti prispevku
medzi poskytovatel'om a objednavatel'om.

Obstaravatel ma pravo odstipitt od Zmluvy o diclo bez udania iného dovodu v
nadviznosti na dorucenie spravy z kontroly VO, ktorou poskytovatel neschvali
predmetné VO.

V Skalici dna 01.03.2021

-

peciatka a podpis objednavatela peciatka a podpis zhotovitela
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Prehlad rozpoctovych nakladov v EUR — rekonstrukcia vnitornyich priestoroy

Prehlad rozpoctovych nakladov v EUR — rekonstrukcia fasady
Sumar rozpoctovych nakladov v EUR — Stavba: Rekonstrukcia a modernizacia
objektu Z5S Utulok Cesta a Nocl'aharen Skalica



Odberater: Stibor -Mestské centrum slufieb n.o. Skalica

Projektant:
Dodévatef:

RAMIVO spol. s r.o.

Stavba : Rekonétrukcia a modernizacia objektu ZSS Utulok Cesta a Noclaharefi Skalica
Objekt : Rekonstrukcia vnitornych priestorov 2NP

Prehfad rozpoétovych nakladov v EUR

Spracoval: RAMIVO spol. s r.o.
JKSO :
Déatum: 1.03.2021

Por. |K&d| Kdd polozky Popis poloZky, stavebného dielu, remesla, Mnoistvo | Merna |lednotkovd] Spolu |DPH
Cislo |cen. vykaz-vymer vymera |jednotka] cena %
PRACE A DODAVKY HSV
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
1/011{610991111 Zakryvanie vnit. okennych otvorov, predmetov 77,300{m2 0,80 61,84| 20
a kondtrukcii
2/011(611460112 Priprava podkladu, hibkovou penetraciou pod 189,800|m2 1,30 246,74| 20
omietku
31011(612421637 Omietka vnut. stien vapenna, 71,000|m2 8,20 653,20 20
védpennocementovd Stukovd a hladkd, oprava
4|0141612441441 Oprava vnutornych omietak stierkovanim 71,000{m2 7,20 511,20] 20
5/011(612476109 Néter vnut. starého muriva sanalny 71,000{m2 3,20 227,20] 20
6/011(632435115 Penetricia N - zdkladny nédter na nesiakavé 32,000{m2 1,80 57,60] 20
podklady, podlaha
7/011|632445115 Sierka samonivelaéna hr. do 15 mm 32,000{m2 9,50 304,00f 20
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE 2 061,78 2061,78
spolu:
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
8/011}952501111 Vyéistenie budov byt. alebo obéian. vystavby 117,340{m2 1,50 176,01} 20
pri vyike podlaZia do 4 m
5/013{978011141 Otléenie vnit. omietok stien a stropov vap. 71,000{m2 1,80 127,80| 20
vapenocem. do max 30 %
10} 013979081111 Odvoz sute a vybiranych hmot na sklddku do 1 0,730t 6,50 6,94 20
km
11}013]979081121 Odvoz sute a vybtiranych hmét na skladku 5,912]t 0,20 1,18] 20
kazdy dalsi 1 km
12| 272979087212 Nakladanie sute na dopravny prostriedok 0,739t 3,60 2,66 20
13/013979131409 Poplatok za uloZ.a znedk.staveb.sute na 0,739t 25,00 18,48| 20
vymedzenych sklddkach "O"-ostatny odpad
14} 014998991111 Presun hmat pre opravy v objektoch vyiky do 6,526t 22,50 146,84| 20
25 m
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 479,91 479,91
PRACE A DODAVKY HSV spolu:| 2 541,690 2541,69
PRACE A DODAVKY PSV
776 - Podlahy povlakové
15| 775|776401800 Demontaz soklikov alebo |i§t gumenych alebo 25,000{m 0,35 8,75| 20
plastovych
16| 7751776411000 Lepenie podiahowych soklikov alebo list 25,000|m 2,50 62,50] 20
gumenych vritane dodédvky
17|775{776511820 Qdstranenie povlakovych podlah lepenych s 29,200|m2 2,80 81,76 20
podloZkou
18|775|776521100 Lepenie povlakovych podldh plastovych, 32,000jm2 6,50 208,00 20
vinylova podlaha
19|MAT| 284122580 Podlahovina vinylova 33,600{m2 23,00 772,80{ 20
20| 775(998776201 Presun hmét pre podiahy poviakove v 14,581|% 0,35 5,10{ 20
objektoch vysky do 6 m
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“rehfad rozpoétovych nakladov v EUR

Por. |Kéd| Kod poloziy Popis poloZky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo | Mernd |lednotkovd] Spolu  |DPH
gislo |cen. vykaz-vymer vymera |jednotka cena %
776 - Podlahy poviakové spolu: 113891 1138,91
783 - Nétery
21| 783783824120 Ndtery synteticky, sokel 99,100|m2 7,50 743,25 20
22| 7831783898312 Néter protiplesfiovy preventivny 57,000im2 2,20 125,40f 20
23|783/783903812 (Odrnastenie sapondtmi 189,800{m2 1,25 237,25] 20
783 - Nétery spolu: 1 105,90 1105,90
784 - Malby
24| 7841784402801 Odstranenie malieb v miestnostiach vysky do 189,800|m2 1,20 227,76| 20
3.8 m odkrabanim
25|784|784411301 Pacok vap. mliekom s obrisenim a presadr. v 185,800|m2 0,80 151,84 20
miest. do 3,8m
26|784(784452571 Malba zo zmesi tekut. Esmal 2far. dvojnds. v 189,800{m2 2,10 398,58| 20
rniest. do 3,8m
784 - Malby spolu: 778,18 778,18
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 3 022,990 3022,99
PRACE A DODAVKY M
M21. - 155 Elektromontdze
27{921]210200004R Demontdz, Ziarivkové svietidlo, prisadené 7,000|kus 6,50 45,50f 20
2819211210200608 MontédZ, LED svietidlo, 600x600 (mm) 7,000]kus 15,50 108,50| 20
29|MAT|3432M00011 Svietidlo LED 600/600mm 7,000/ kus 70,00 490,00] 20
M21 - 155 Elektromontaie spolu: 644,00 644,00
PRACE A DODAVKY M spolu: 644,00 644,00
Za rozpotet celkom 6 208,68 6 208,68
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Kryci list rozpoétu v EUR

Stavba : Rekonstrukcia a modernizacia objektu Z8S$ Utulq_lgCgsjc_aﬂa Noclahareri Skalica

Objekt : Rekonstrukcia vnitornych priestorov 2NP

JKSO:

Miesto: Aredl byvalej ZVL, Nadraina 33/E,8

Rozpodet: Zmluva &.: Spmwva\:-RAl_\AIVO spol. s r.o. »
Odberatel: Stibor -Mestské centrum sluZieb n.o. Skalica IC0: -
i 90901 Skalica o D_IC: - ]
Dodéavatel: RAMIVO spol. s r.o. Ico: 7371; 2571‘01 ]
90883 RadoSovee DIC: 202037902(5
Projektant: {ofo} ‘ "~
S ,,,-,, . DIC,: - S
A ZRN KonStrukcie Specifikovany material Spolu ZRN B IN - Individualne naklady
1 | HSV: B 254169 2541.651' 6 | Prace nadfas B
2 | PSV: 2250,19 _ 772,80 3022,99" 7 | Murdrske vjpomoce ) -
B ) 154,00 490,00 sa400f| 8 ' Bez pe\;héj ﬁé&i&iy o |
s e o ; s |
5 iSuﬁet - 479458& 1252.80' 620868/ 10 - Sicet riadkov 6 a2 S:
C | NUS - nakiady umiestnenia stavby D | ON-ostatné nakiady
11 | Zariadenie ! 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpolte
12 jémvéﬁzkévé vplyvy 3 17 ‘Iniinie;sl-ta- E;inno;!: S ]
13 | Stazené podmienky e 18 |Projekoveprace 7
14 | " i A e o
-1~-5-: - - Sucet riadkov 11 aZ 14: 20 B lSuéetriéék&hﬁ az 19
projektant, rozpoétar cenar | peliatka: E Celkové naklady
21 Siéetradkov 5, 10, 152 20: | 6 208,68
podpis: 22 DPH 20% z - nﬁﬁigﬂ—_ 1 241,74
datum: ;37 .DPH 0% z: T |
u Sutet riadkov 21 a2 23 7 450,42
F | Odpotet- pripoget
odberatel, obstaravatel dodavate!, zhotovite!
podpis: podpis:
. danim.: o ﬂ datum:
pediatka: petiatks: 7 I




Odberater’ Stibor -Mestské centrum sluzieb n.o. Skalica

Projektant:
Doddvat RAMIVO spol.sr.0

Stavba : Rekon$trukcia a modernizacia objektu 285 Utulok Cesta a Noclahareii Skalica

Objekt : Rekanétrukcia fasdcly

Prehlad rozpoitovych nakiadov v EUR

Spracoval: RAMIVO spol. s r.o.
JKSO :
Datum: 1.03.2021

Por. |K&d| Kéd poloiky Popis poloiky, stavebného dielu, remesla, Mnoistvo | Mernd |lednotkovd Spolu DPH
tislo |cen. vykaz-vymer vymera |jednotka cena %
PRACE A DODAVKY HSV
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
1/011/611460112 Priprava podkladu, hlbkovou penetréciou pod 330,299|m2 1,30 429,39| 20
omietky
2|1011|611481117 Potiahnutie vnut. stropov skiotextilnou sietkou 330,299{m2 7,20 21378,15| 20
prilepenim
3/011|620991121 Zakryvanie chodniku a vypini vonk. otvorov z 139,000{m2 1,10 152,90 20
lesenia
41011{622421143 Ornietka vonk. stien vdpennd 272,500{m2 10,20 2778,50] 20
5]1014(622422531 Csekanie omietok vdpennych a vdpennocem. 272,500{m2 4,00 1090,00f 20
stien 40-50%
610111622474401 Qrnietka vonk.stien hr.1,5mm ryhované 330,289|m2 8,50 3137,84] 20
7]014 (622909010 Qcistenie vonkajsej omietky vysokotlakovou 302,500{m2 1,50 453,75| 20
supravou WAP
8{011|625111202 Zateplenie ostenia a nadpraiia polystyrén hr.2 21,506|m2 8,00 172,05 20
¢m
91011{625253205 Zzteplenie vonk. kondtr.doskami POLYSTYREN 224,250|m2 14,10 3161,93| 20
hr. 50 mm bez omietky
10{011{625258104 Doteplenie vonk. konstr. bez povrch. dpravy XPS 18,250|m2 14,50 264,63| 20
lepeny celoploine hr. izol. 40 mm
111321(625807111 Ogistenie stlpu od usadenin, hrdze a starého 1,000]subar 15,00 15,00] 20
nateru
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE 14 035,14 14 035,14
spolu:
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
12|221{938908311R Odstranenie nénosu z povrchu strednéj 251,000im2 0,60 150,60{ 20
konstrukcie a prestresenia vstupu
13/003{941941031 Montéz lesenia lahk. radovéno s podlahami &. 272,500{m2 2,50 681,25| 20
dolmv.dol0m
14|003(941941191 Priplatok za prvy a kaZdy dalii mesiac poufitia 272,500{m2 0,50 136,25] 20
ledenia k pol. -1031
15/003|9419418&31 Demontéi leSenia fahk. radového s podiahami 3. 272,500{m2 2,00 545,00f 20
dolmv.dol0m
16/ 011)953941212 Demontai a spatné osadenie mreiiv rdme 11,000{kus 10,00 110,00 20
alebo 2 jednot. tyéi do vynech. otvorov bez dod.,
vrdtane Uoravy 2 natery
17/011(953945103 Profil soklovy hlinikovy hi. 5cm 38,850{m 3,20 124,32| 20
18{011]953845111 Li¥ta rohovéd PVC so sietkou 140,000{m 2,50 350,00{ 20
191 013979081111 Odvoz sute a vyblranych hmét na sklddku do 1 1,523t 11,00 16,75} 20
km
201013(979081121 Odvoz sute a vyburanych hmot na sklddku kaidy 12,184(t 0,20 2,44) 20
daldi 1 km
211013|979082111 vnutrostaveniskovd doprava sute a vyburanych 1,523(t 11,50 17,51} 20
amét do 10 m
22{272|975087212 Nzkladanie sute na dopravny prostriedok 1,523t 2,50 3,811 20
23/013(979131408 Poplatok za uloz.a znedk.staveb.sute na 1,523(t 15,50 23,61] 20
vymedzenych sklddkach "O"-ostatny odpad
24/014(998991111 Presun hmét pre opravy v objektoch vyiky do 33,783t 28,00 945,92} 20
25m
S - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 3 107,46 3 107,46
PRACE A DODAVKY HSV spolu:| 17 142,600 17 142,60
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Prehlad rozpoZtovych nékladov v EUR

Por. |Kéd| Kdd polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, MnoZstvo | Mernd [lednctkovd  Spolu  [DPH
Eislo |cen. vykaz-vymer vymera |jednotka| cena | %
PRACE A DODAVKY PSV ?
712 - Povlakové krytin |
25| 712(712372111 Zhotovenie povl, krytiny striech do 10° féliou 221,000{m2 17,80 333,80 20
vratane dodévky E
26|712(712374010 Zhotovenie povl. kryt. z geotextilie vodorovne 221,000{m2 2,10 464,10 20
alebo zvislo na strechy do 10° vrétane doddvky
27|712]|998712201 Presun hmot pre izoldcie poviakové v abjektoch 57,327|% 2,50 143,32} 20
vySky do 6 m
712 - Poviakové krytiny spolu: 4 541,22 4541,22
723 - Vnuatorny plynovod
281721{723190915 Opr. plyn. potrubia, oddialenie od fasddy+ vrat 1,000{subor 35,00 65,001 20
néteru
2917211998723201 Presun hmét pre vnit. plynovod v uujektoch 0,985{% 0,80 0,731 20
vydky do 6 m
723 - Vnutorny plynovod spolu: 65,79 65,79
762 - Kondtrukcie tesarske
30} 762(762421002 MontaZ obloZenia stropov podkladovy rodt m 0,00 0,00{ 20
31| 762|762810033 Zéklop stropov z dosiek OSB skrutk. na rodt na 18,043|m2 8,20 166,00 20
zraz hr. dosky 15 mm
32| 762(998762202 Presun hmot pre tesarske kon3tr. v objektoch 1,893|% 4,30 8,14| 20
vyiky do 12 m
762 - Konstrukcie tesarske spolu: 174,14 174,14
764 - Kon3trukcie klampiarske
33| 764(764210271 M+D oplechovania muriva a atik z 150,000(m 6,50 §75,00] 20
pozinkovaného plechu, vrétane rohov
34| 7641764352800 Klamp. demont. ifaby polkruhové a hranaté 53,276|/m 0,80 42,62 20
35]764|764358810 Klamp. demont. kotlik 4,000]kus 1,20 4,80f 20
36| 7641764410360 Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov - 26,100{m 11,50 300,15, 20
nové, presné rozmery domerat pred realizciou,
yratanie krvtiek
371764|764410850 Klamp. demont. parapetov r3 330 26,100|{m 1,20 31,32 20
38| 764|764454802 Klamp. demont. rir odpadovych kruhovych d- 25,000],m 0,80 22,501 20
120
39]764|764751112 Rury odkvapové d 100-120 mm, Pz vo farbe 25,000|m 11,50 287,50] 20
40{ 764764761151 Z1ab pododkvapny, Pz vo farbe 53,276{m 10,30 575,38] 20
4117641764761231 Kotlik, Pz vo farbe ~4,000{kus 7,20 28,80] 20
42| 764|998764201 Presun hmét pre klampiarske konstr. v 25,527|% 1,45 37,01] 20
objektoch vy3ky do 6 m
764 - Konstrukcie klampiarske spolu: 2 305,08 2 305,08
766 - Konstrukcie stoldrske
43| 766|766421821 Demontd? obloZenia podhladov z dosdk 18,043|m2 8,20 147,95| 20
44| 766|766421822 Demontéi podkladovych roitov pre obloZenie 18,043|m2 1,20 21,65 20
podhladov
45| 766766427112 Montéai podkladového rodtu pre obloZenie 25,775|m 13,50 347,96 20
podhladov, rimsa vrdtane materidlu
46| 766998766201 Presun hmot pre kon3tr. stoldrske v objektoch 8,320{% 0,50 4,16] 20
vySkydo 6 m
766 - Kondtrukcie stoldrske spolu: 521,72 521,72
783 - Natery
471783)|783174530 Natery plech. kon3tr. fahk. polyuret., 30,000{m2 10,30 324,00 20
prestredenie vstupu
48|783|783174537 Natery plech. kontr. fahk. polyuret. zdkladné, 30,000|m2 1,95 58,50 20
prestresenie vstupu
783 - Nitery spolu: 382,50 382,50
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 7 990,450 7 980,45
PRACE A DODAVKY M|
M21 - 155 Elektromontéie
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Prehlad rozpodtovych nakladov v EUR

Por. Popis poloZky, stavebného dielu, remesla, Mnoistvo | Mernd Spolu
cislo vykaz-vymer vymera |jednotka
49 Demontai, Ziarivkové svietidlo, prisadené na 1,000(kus 6,50
stene
50 D+M svietidlo ndstenné exteriérové, IP64 1,000]kus 70,00
51 Drobné elektroinitalané prace 2,000{hod 30,00
M21 - 155 ElektromontédZe spolu: 106,50 106,50
PRACE A DODAVKY M _spolu: 106,50 106,50
Za rozpotet celkom 25 239,55 25 239,55

Strana 3




Kryei list rozpottu v EUR

Stavba : Rekonstrukcia a modernizacia ogj-éktu ZS_S__ Utulok Cesta a Noclahareii Skalica

Objekt : i B JKSC L - ]
Miesto: Areal byvalej ZVL, Nadrazna 33/E,B
Rozp;)C;t:V ) Zmluva &.: : ................... éé)-r-a;va\.: RAMIVO spol. s r.o. - DAa: 1.3.202; ......
Odberatel: Stibor -Mestské centrum sluZieb n.o. Skalica o 1C0:
90901 Skalica - _ DIC: - ]
Dodavatel: RAMIVO spol. s r.o. iCO: 31425101 o -
90&63 Radosovee blC: “2020379020 . - -
Projektant. ICO: - _ o
fimenar O - —“ D|{£ — —
A ZRN Konstrukcie Specifikovany material Spolu ZRN B j IN - Individuaine naklady
1 HSV: 17 142,60E 17 142.6(1, 6 éPﬁioe nadéas
2 PSV: 7 990,45 7 990,45" 7 | Mursrske vypomoce
3 MGE 106,50 ' 108,50 8 ' Bez pevne podiahy
4 Ine | s vWﬁ*W
5'7}'siucenr 795 00 ) 25238,55 10 ;__ B Siéet fadkov 6 a3 &
c NUS - naklady umiestnenia stavby D ON - ostatné naklady
11 | Zariadenie : 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpotte
12 | Prevadzkoveé vplyvy 7 _17_ InZinierska &innost o
13 | Stazené podmienky 18 VFPrnjektové prace o o 7 o
14 : 19_ D o
5| " Sutet dadkov 11 a2 14; 2  Suletriadkov 16 22 16:
projektant, rozpodtar cenar pediatka: E Celkové naklady
21 | Stdetriadkov 5, 1€, 152 20: | 25 239,55
poapis: 22 DPH 20% z - -25 2_39 5; 564719;
datum: _. ?3 DPH 0% z: o E 1
(24 Sulet radkov 21 a2 23 30 287,46
i L F  Odpodet- pripotet
odberatel, abstaravatel T dodavatel, zhotovite!
podpis: podpis:
) da;u: datum: a o
| pediatka petiake: o ]




SS'SI8 LE ZEL9E9 £280Y IE : njods nqab}s
60'82ZS £ TV'6IET 89307 9 : dNZ Ao10)said YoAuloInuA BIYNSUOHY3Y : PRIO ez njods
60875 L TP'6IET 89807 9 dNZ Aosolsalid ydAusoinua epyniguoyay : algo™
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~ Stavba : Rekonstrukcia a modernizécia objektu

Z88 Utulok Cesta a Noclahérefi Skalica

Objekt : Re. JKSO:
o  Miesto, Ared byjvale] ZVL, Nédrazna 3%E & o
Rozpolet: Zmiuva & Spracoval: RAMIVO spal. s r.o‘. Dia: 1.3.2021
Odberatef: Stibor -Mestska centrum sluzieb n.o. Skalica ico:
90001 Skaiica it -
Dodévatel  RAMIVO spol. s . 160314 25 101 S
B 90863 Radogovee DIC:2020375020 7
i Projaktant ' R ICO: o
. i DIC: N -
| o
» i ’ ) ) o
ol N 3
A IRN Kontrukcie Jecificovany mate]  Spolu ZRN IN - Individuine naklady
1 HSY: | 6 ;
2 psv 7| T
3 MCE: g | B -
s Iné: ‘ 9 T
§ | Suet a2 314482 10 i Siet radkov 6 229 |
c | NUS - nékiady umiestnenia stavby D ON - ostatné nékiady
n_ 16 ostatné nsklady uvedend v rozpoie i -
12 17 ostatné naklady stavby spolu
1 18 "
14 19 o o
5  Sutetriadkov 11 a 14: ' Subet ragkov 16 22 13 |
projektant, rozpo&tér cenar ' pediatka: E Celkové nékliady
21 Siitet riackov §, 10,158 20. | 31 448,23
podpis: 2 DPH 0%z y4am 628965
datum: 23 I DPH 0%z O,D{Jm o 0,00
| u sutetnadkov2 2225 | 37 737,38
l F | Ocpodel - pripocet 0
odberatel, cbstaravatel dodavatel, zhatovitel
podpis: podpis:
i datum: . détufﬁ‘. I
e petiatia: petiatka o -







